

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/06/2016 na zadania pn.:

PN/06/2016 „Przebudowa instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu”

W umowie do zadania: „Przebudowę instalacji elektrycznej i sieci IT w SP ZOZ Śródmieście w Opolu” Sygn. Postępowania PN/06/2016 jest zapis odnośnie fakturowania (par. 7 Umowy), iż

(...)

Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch ratach częściach w następujący sposób:

a. Za I Etap, w wysokości....., płatne będzie po prawidłowym wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zakresu prac określonych w § 1 dla Etapu I,

b. Za II Etap, w wysokości , płatne będzie po prawidłowym wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zakresu prac określonych w § 1 dla Etapu II.

(...)

Zakończenie robót etapu II jest przewidziane na koniec lutego 2017r.

Pytanie:

Czy ze względu na zamknięcie roku finansowego i materiałowego z dniem 31.12.2016r dopuszcza się fakturowanie częściowe (na koniec grudnia 2016r) za II etap robót tj fakturowanie za roboty wykonane w okresie listopad-grudzień 2016 (zakupione i zamontowane materiały w 2016r oraz robociznę) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego za II etap robót.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Ewaler-Kowalik