

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/04/2016 na zadania pn.:

**„ZAKUP SZCZEPIONEK ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ  
ŚRÓDMIEŚCIE W OPOLU”**

## **UWAGA**

### **ZMIANA W SIWZ**

W pkt. 14 SIWZ dokonano następujących zmian :


#### **Było**

Termin realizacji zamówienia: zad. 1-14: 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
zad. 15-37: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,  
zad. 38-42: 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
zad. 43: 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

#### **Powinno być**

Termin realizacji zamówienia: zad. 1-3: 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
zad. 4: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,  
zad. 5-14: 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
zad. 15-37: 12 miesięcy od daty podpisania umowy,  
zad. 38-42: 24 miesiące od daty podpisania umowy,  
zad. 43: 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

Nastąpiła zmiana terminu realizacji zamówienia zadania 4 prawidłowo wynosi :  
12 miesięcy od podpisania umowy

Zastępca Dyrektora  
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu  
  
dr Elżbieta Pawłowska